
 

 

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SUTARTIS 

 

2025 m. gegužės 29    d.  Nr. _20-477____ 

                                                                     (data) 

 

UAB „Norlit statyba“, įmonės kodas 300528716, Gogolio g. 15, LT-20132, Ukmergė (toliau – 

Iniciatorius) , atstovaujama direktoriaus Kąstyčio Našlėno pagal bendrovės įstatus, ir 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija (toliau – Organizatorius), kodas 188752174, 

kurios registruota buveinė yra Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė, veikianti pagal Ukmergės rajono 

savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. 7-7 „Dėl savivaldybės infrastruktūros 

plėtros organizatoriaus skyrimo, savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo, 

savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties standartinių sąlygų ir savivaldybės infrastruktūros 

plėtros sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  atstovaujama administracijos direktorės 

Ingos Pračkailės, veikiančios pagal tarnybinę padėtį, ir 

UAB „Ukmergės vandenys“ (toliau – Valdytojas), įmonės kodas 182743364, kurios 

registruota buveinė yra Gėlių g. 18, LT-20115, Ukmergė, duomenys apie bendrovę kaupiami ir 

saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama direktoriaus Rimo Arlinsko, veikiančio 

pagal bendrovės įstatus, toliau kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o kartu Šalimis, 

 Atsižvelgiant į tai, kad:   

 a) Iniciatorius siekia statyti vienbučius namus (vienbučių ir dvibučių paskirties grupės) 

Mėlynių  g. 8 (buvusi Boruvkos g. 8),  Mėlynių g. 10 (buvusi Boruvkos g. 10), Mėlynių g. 12   (buvusi 

Boruvkos g. 12), Ukmergėje (toliau – Iniciatoriaus statiniai), kuriems nėra išduoti statybą 

leidžiantys dokumentai, ir kurių aptarnavimui reikia įrengti savivaldybės infrastruktūrą; 

 b) Iki šios savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties (toliau – Sutartis) sudarymo 

Iniciatoriui buvo išduota UAB „Ukmergės vandenys“ prisijungimo sąlygos Nr. 64/19 (toliau – 

Prisijungimo sąlygos); 

 c) Iniciatorius, atsižvelgdamas į išduotas Prisijungimo sąlygas, parengė Kvartalinių 

vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų sklypams Mokyklos g. 1, 3, 5, 7 ir Mėlynių g. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13 (buvusi Boruvkos g. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), Ukmergės m., statybos projektą 

(toliau – Techninis darbo projektas), kuriame numatyta savivaldybes infrastruktūros plėtra. 

Sprendiniams Organizatorius pritarė; 

 d) Iniciatorius, vadovaudamasis 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos 

savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo (toliau – SIPĮ) 7 straipsnio 3 dalimi, 2025-05-22 pateikė 

Organizatoriui siūlymą dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo; 

 e) Šalys siekia sudaryti savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį ir susitarti dėl 

kompensavimo už Iniciatoriaus įrengtą infrastruktūrą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 

m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475 patvirtintą Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros 

iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašą (toliau – 

Kompensavimo tvarkos aprašas) bei šią sutartį; 

 Šalys susitarė ir sudarė šią Sutartį. 

 

I SKYRIUS 

SUTARTIES DALYKAS 

 

 1. Iniciatorius įsipareigoja savo lėšomis ir rizika įrengti savivaldybės inžinerinę infrastruktūrą 

neprioritetinėje teritorijoje (toliau – Savivaldybės infrastruktūra) – atlikti Savivaldybės 

infrastruktūros statybos ir/ar įrengimo darbus (toliau – Darbai), t. y. pastatyti vandentiekio (480,00 

metrų ilgio) ir buitinių nuotekų šalinimo (406,20 metrų ilgio) tinklus  Mokyklos g. 1, 3, 5, 7 ir Mėlynių 

g. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (buvusi Boruvkos g. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) , Ukmergėje, 

pagal pasiūlyme pateikto Techninio darbo projekto sprendinius, kurie perduodami Organizatoriui; 



 2. Organizatorius ir Valdytojas paveda teritorijoje ir objektuose, kuriuose Iniciatorius vykdys 

Savivaldybės infrastruktūros plėtrą, Iniciatoriui statytojo (vystytojo) pareigas ir teises, numatytas 

Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose ir įsipareigoja bendrauti su Iniciatoriumi, kad teisės aktų 

nustatyta skubos tvarka būtų išduoti visi būtini leidimai, sutikimai ir suderinimai, kad Iniciatorius 

pagal Sutartį galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus. 

 3. Iniciatorius įsipareigoja pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis, savo jėgomis, lėšomis, 

medžiagomis, rizika ir atsakomybe įgyvendinti Sutartyje numatytus Darbus ir Savivaldybės 

infrastruktūrą ir kitas teises, susijusias su patekimu prie infrastruktūros ir jos aptarnavimu, 

neatlygintinai perduoti Sutartyje nustatyta tvarka. 

 4. Šalys patvirtina, kad Sutarčiai vykdyti pasitelkti asmenys turi visus reikalingus leidimus, 

licencijas, techninį ir profesinį pajėgumą Sutartyje numatytoms pareigoms vykdyti. 

 

II SKYRIUS 

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

 

5. Pagal šią Sutartį Darbai atliekami ir Savivaldybės infrastruktūra yra perduodama 

Organizatoriui ne vėliau kaip per 3 metus nuo šios Sutarties pasirašymo dienos.  

6. Sutarties Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą ne ilgiau kaip 6 mėn. dėl 

objektyvių aplinkybių Sutarties Šalių susitarimu. 

 

III SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS MOKĖJIMO SĄLYGOS IR 

TVARKA 

 

7. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nustatoma ir apskaičiuojama pagal Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475 „Dėl Kompensacijos 

savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo 

tvarkos aprašo ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo“ 

patvirtintą Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikoje (toliau – Metodika)  

nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

8. Iniciatorius įmoka sumokama iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos arba iki 

statytos ir (ar) įrengimo darbų pradžios, kai statybą leidžiančio dokumentas neprivalomas, išskyrus 

atvejus, kai įmoka nemokama ar mokama dalimis. Mokėtinos įmokos dydis nustatomas Metodikoje 

nustatyta tvarka, įvertinus Iniciatoriaus savivaldybės infrastruktūros plėtros vertę, nustatytą 

Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas 

apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka.  

9. Įmoka mokama dalimis, kai Iniciatorius raštu pateikia prašymą savivaldybei dėl įmokos 

mokėjimo dalimis. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka turi būti sumokėta dalimis ne vėliau 

kaip iki statinių statybos užbaigimo dienos (kai atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo 

procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo). 

10. Įmokos perskaičiavimas, perskaičiuotos įmokos sumokėjimas ir grąžinimas vykdomas 

Kompensavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.  

 

IV SKYRIUS 

INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

 11. Iniciatorius turi teisę: 

 11.1. Sutarties vykdymui pasitelkti rangovus, kurie atliktų dalį ar visus Sutartyje numatytus 

darbus. Visais atvejais Iniciatorius lieka atsakingas Organizatoriui ir Valdytojui už tinkamą Darbų 

atlikimą pagal šią Sutartį; 

 11.2. vadovaujantis Sutarties 16 punktu, kreiptis į atitinkamas savivaldybės, valstybės institucijas 

ir kitus fizinius ar juridinius asmenis, kad šie pateiktų ir (ar) išduotų reikiamus dokumentus, atlikti 



kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Savivaldybės infrastruktūros 

plėtrai teisės aktų nustatyta tvarka; 

11.3. reikalauti, kad Organizatorius ir (ar) Valdytojas išduotų, pateiktų ir perduotų dokumentus, 

reikalingus pradėti vykdyti ir (ar) vykdyti Darbus pagal šią Sutartį. Organizatoriui ir (ar) Valdytojui 

neišduodant, nepateikiant ir (ar) perduodant prašomų dokumentų, Iniciatorius neatsakingas už 

Sutarties Darbų įvykdymo terminų vėlavimą. 

         11.4. Iniciatorius privalo: 

11.4.1. pastatyti ir (ar) įrengti Sutarties 1.1 papunktyje nurodytą Savivaldybės infrastruktūrą 

pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, išduotas prisijungimo sąlygas ir (ar) pagal kitus dokumentus, 

reikalingus Darbams atlikti. Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys;  

11.4.2. perduoti tinkamai ir kokybiškai suprojektuotą, pastatytą ir (ar) įrengtą Savivaldybės 

infrastruktūrą Organizatoriui šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais; 

11.4.3. atlikti visus tyrimus, reikalingus pradėti ir vykdyti Darbus (užsakyti ir gauti topografines 

nuotraukas, atlikti geologinius, geodezinius ar kitus tyrimus, kai juos yra būtina atlikti pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus). Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys; 

          11.4.4. pagal su Organizatoriumi ir Valdytoju iš anksto suderintą projektavimo (techninę) 

užduotį savo lėšomis parengti Iniciatoriaus pastatomos ir (ar) įrengiamos Savivaldybės 

infrastruktūros statinių projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Šiam įsipareigojimui įvykdyti 

gali būti pasitelkiami tretieji asmenys; 

11.4.5. kai numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, savo sąskaita ir iniciatyva 

organizuoti ekspertizių atlikimus; 

11.4.6. atlikti visus kitus veiksmus numatytus teisės aktuose, reikalingus Darbams atlikti ir  

įsipareigojimams pagal Sutartį įvykdyti; 

11.4.7. darbų vykdymo metu ir garantinio termino metu užtikrinti, kad rangovai ištaisytų 

pastebėtus defektus ir (ar) trūkumus savo sąskaita. Visiems atliktiems darbams, tarp jų ir panaudotas 

medžiagas, įrangą, priemones ir visas sudedamąsias jų dalis, rangovai privalo suteikti ilgiausią 

atitinkamiems darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį 

terminą;  

11.4.8. savo lėšomis parengti pastatytos Savivaldybės infrastruktūros kadastrinių matavimų 

bylas, įregistruoti statinius Nekilnojamojo turto registre ir  perdavimo-priėmimo aktu statinius 

perduoti Organizatoriui. Perdavimas įforminamas notariškai, turėtas išlaidas sumoka Iniciatorius; 

11.4.9. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų  raštu įspėti Organizatorių ir Valdytoją dėl aplinkybių, 

kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę atliekamų darbų 

kokybei ir terminams. 

 

V SKYRIUS 

ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

12. Organizatorius turi teisę: 

12.1. reikalauti iš Iniciatoriaus vykdyti įsipareigojimus, numatytus Sutartyje; 

12.2. teikti pastabas dėl Iniciatoriaus planuojamų atlikti darbų, kontroliuoti, kaip Iniciatorius 

vykdo nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas tinkamai įvykdytų. Iniciatorius privalo 

atsakyti į Organizatoriaus teikiamas pastabas per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos. 

13. Organizatorius privalo: 

13.1. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia 

Savivaldybės infrastruktūros plėtrai; 

13.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, viešinant Savivaldybės infrastruktūros projektinius 

pasiūlymus, nagrinėjant ir aptariant šiuos pasiūlymus, dalyvaujant jų viešame svarstyme; 

13.3. priimti iš Iniciatoriaus pateiktus tinkamos kokybės Darbus Sutartyje nustatyta tvarka; 

13.4. gavęs Iniciatoriaus raštu parengtą prašymą, teises aktų nustatytais terminais ir tvarka 

pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, kiek tai būtina 

šios Sutarties vykdymui; 



13.5. sumokėti kompensaciją už Iniciatoriaus patirtas išlaidas šioje Sutartyje numatyta tvarka 

ir terminais; 

13.6. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų  raštu pranešti Valdytojui ir Iniciatoriui apie aplinkybes, 

kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę atliekamų darbų 

kokybei ir terminams; 

13.7. įgijęs nuosavybės teisę į Infrastruktūrą, perduoda ją Valdytojui teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

 

VI SKYRIUS 

VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

14. Valdytojas turi teisę: 

14.1. reikalauti iš Iniciatoriaus vykdyti įsipareigojimus, numatytus Sutartyje; 

14.2. teikti pastabas dėl Iniciatoriaus planuojamų atlikti darbų, kontroliuoti kaip Iniciatorius 

vykdo nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas tinkamai įvykdytų. Iniciatorius privalo 

atsakyti į Valdytojo teikiamas pastabas per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos. 

15. Valdytojas privalo: 

15.1. suderinti Iniciatoriaus pateikiamą statinio projektą, kai jis atitinka teisės aktų 

reikalavimus; 

15.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia 

Savivaldybės infrastruktūros plėtrai; 

15.3. gavęs Iniciatoriaus raštu parengtą prašymą, teises aktų nustatytais terminais ir tvarka 

pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, būtinus šios 

Sutarties vykdymui; 

15.4. priimti iš Organizatoriaus tinkamos kokybės Savivaldybės infrastruktūrą šios Sutarties 

numatyta tvarka ir eksploatuoti ją nuo Infrastruktūros perdavimo Valdytojui dienos; 

15.5. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų raštu pranešti Organizatoriui ir Iniciatoriui apie 

aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje sutrukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę 

atliekamų darbų kokybei ir terminams. 

16. Sudarydamas Sutartį, Valdytojas suteikia Iniciatoriui įgaliojimą Valdytojo vardu kreiptis į 

valstybės, savivaldybės institucijas ir kitus fizinius ar juridinius asmenis, kad jie pateiktų reikalingus 

dokumentus ir atliktų kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia 

Savivaldybės infrastruktūros plėtrai ir įregistravimui teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

VII SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO, STATYBOS AR ĮRENGIMO 

SĄLYGOS 

 

 17. Savivaldybės infrastruktūros plėtros darbai atliekami vadovaujantis Statybos įstatymo ir kitų 

teisės aktų nuostatomis. 

 18. Darbai turi būti atliekami, kad nebūtų defektų, kurie sudarytų kokias nors kliūtis tinkamai 

naudotis Savivaldybės infrastruktūra (jos dalimi) ar lemtų nukrypimą nuo kokybės kriterijų.  

Iniciatorius privalo sutartyse numatyti rangovų pareigą atlyginti visus dėl pažeidimų Organizatoriaus 

ir (ar) Valdytojo patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius ir ištaisyti defektus per Statybos įstatyme 

ir Civiliniame kodekse numatytus terminus. 

 19. Statybos ir (ar) įrengimo darbai užbaigiami Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose 

nustatyta tvarka. 

 

VIII SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PERDAVIMAS ORGANIZATORIUI 

 



 20. Užbaigęs darbus, Iniciatorius pateikia prašymą Organizatoriui perimti tinkamai pastatytą ar 

įrengtą Savivaldybės infrastruktūrą ir perdavimo-priėmimo aktu perduoti Organizatoriui visus 

dokumentus, susijusius su pagal Sutartį sukurta infrastruktūra, t. y. statybos vykdymo dokumentaciją, 

kadastrinių matavimų bylas, statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą ir kt. 

 

IX SKYRIUS 

KOMPENSAVIMO UŽ INICIATORIAUS LĖŠOMIS SUPROJEKTUOTĄ IR PASTATYTĄ 

IR (AR) ĮRENGTĄ SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪRĄ SĄLYGOS IR TVARKA 

 

21. Kompensacija suma – 56 781,90 Eur. 

22. Kompensacija už Iniciatoriaus lėšomis pastatytą ar įrengtą Savivaldybės infrastruktūrą 

mokama Kompensavimo tvarkos aprašo nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

23. Kompensacija Iniciatoriui yra mokama užbaigus visus Savivaldybės infrastruktūros plėtros 

darbus pagal Sutartį ir Savivaldybės infrastruktūrą neatlygintinai perdavus ir įregistravus.  

24. Kreipdamasis dėl Kompensacijos, Iniciatorius pateikia pranešimą apie Sutarties 

įgyvendinimą Organizatoriui, kuris Kompensacijos sumą skaičiuoja  Kompensavimo tvarkos aprašo 

nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

25. Kompensacija gali būti mokama dalimis. 

 

X SKYRIUS 

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

 26. Šalių atsakomybė nustatoma pagal Sutartį ir galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.  

 27. Iniciatorius privalo užtikrinti, kad jo pasitelkti rangovai būtų atsakingi už Darbų saugą ir 

Savivaldybės infrastruktūros kokybę iki Darbų perdavimo Organizatoriui pagal perdavimo-priėmimo 

aktą. Perdavus Savivaldybės infrastruktūrą, Iniciatoriaus pasitelktų rangovų atliktiems Darbams 

taikomi garantiniai terminai, numatyti Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje, jei šioje Sutartyje 

nenumatyta kitaip.  

 28. Organizatorius ir Valdytojas neatsako už pasekmes, atsiradusias nepastačius ir (ar) 

neįrengus Savivaldybės infrastruktūros, nurodytos Sutarties 1 punkte. 

 

XI SKYRIUS 

NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

 

 29. Šalis gali būti visai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų 

aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir ją patyrusios Šalies įrodytos pagal 

Civilinį kodeksą, kai Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimų 

vykdymui. 

 30. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į 

kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios 

aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių 

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos 

aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra 

tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalis pažeidžia savo prievoles. 

 

XII SKYRIUS 

SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS 

 

 31. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki įsipareigojimų pagal Sutartį 

įvykdymo dienos. 



 32. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus Sutarties galiojimo terminui (kai kitaip 

nenumatyta Sutartyje). 

 33. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti nutraukiama, keičiama, pratęsiama, Civiliniame 

kodekse ir Įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka. 

 34. Sutartis gali būti nutraukiama vienašališku Organizatoriaus sprendimu, kai: 

34.1. neišduodamas statybą leidžiantis dokumentas ir Iniciatorius pateikia prašymą 

Organizatoriui dėl Sutarties nutraukimo; 

34.2. panaikinamas statybą leidžiančio dokumento galiojimas; 

34.3. statybos darbai nepradedami per 3 metus nuo Sutarties sudarymo dienos. 

 

XIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 35. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, jos 

sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Sutarties Šalys spręs derybomis. Ginčo, 

nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis per 20 darbo dienų, ginčas bus 

sprendžiamas teisme pagal Organizatoriaus buveinės vietą. 

 36. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ir korespondencija siunčiami 

el. paštu, o jų originalai bet kuriuo atveju, įteikiami asmeniškai pasirašytinai Organizatoriui, 

Iniciatoriui ir (ar) Valdytojo atstovams arba kiekvienam jų siunčiami registruotu paštu ar per kurjer į 

atitinkamais Sutartyje nurodytais adresais. 

 37. Sutartis skelbiama viešai Organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos 

statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. 

38. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis: 

 38.1. Kvartalinių vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų sklypams Mokyklos g. 1, 3, 5, 7 ir 

Mėlynių g. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 (buvusi Boruvkos g. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) 

Ukmergės m. statybos projektas, 49 lapai; 

 38.2. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir 

pakeitimo, 4 lapai; 

 38.3. Darbų sąmata, 1 lapas; 

 38.4. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimo aktas Nr.(24.7.)-69-18, 2 

lapai. 

 

XIV SKYRIUS 

ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Organizatorius  

Ukmergės rajono 

savivaldybės administracija 

Kodas: 188752174 

Adresas: Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė 

Tel. Nr. +370 340 60302 

El. p. savivaldybe@ukmerge.lt  

A. s. Nr. LT297182400003130318 

„Artea“ bankas, AB 

 

 

Administracijos direktorė 

Inga Pračkailė 

______________________________ 

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė) 

Iniciatorius  

UAB „Norlit statyba“ 

Įmonės kodas: 300528716 

Adresas: Gogolio g. 15 LT-20132, 

Ukmergė 

Tel. Nr. +370 652 27691 

El. p. kastytis.naslenas@gmail.com    

A. s. Nr. LT344010042900270670  

„Luminor“ bankas, AS 

 

 

Direktorius  

Kąstytis Našlėnas 

____________________________ 

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė) 

  

mailto:savivaldybe@ukmerge.lt
https://online.sb.lt/ib/site/account/info?accountCode=9583751&accountType=CURRENT&accInfbackActionUri=accountList&accInfbackActionParams=pageFilter%3DCURRENT
mailto:kastytis.naslenas@gmail.com


 

 

Valdytojas  

UAB „Ukmergės vandenys“  

Kodas: 182743364 

Adresas: Gėlių g. 18, LT-20115 Ukmergė 

Tel. Nr. +370 340 63135  

El. p. admin@ukvand.lt  

A. s. Nr. LT474010042900020176  

„Luminor“ bankas, AS 

 

Direktorius 

Rimas Arlinskas 

______________________________ 

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

mailto:admin@ukvand.lt

