Elektroninio dokumento nuorasas

UKMERGES RAJONO SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PLETROS SUTARTIS

2022 m. vasario d. Nr.
(data)

DEEEER SR :smcns kodas SR oyvcnantis adresu _,
SR (0liau — Iniciatorius) ir

Ukmergeés rajono savivaldybés administracija (toliau — Organizatorius), kodas 188752174,
kurios registruota buvein¢ yra Kestucio a. 3, LT-20114, Ukmerge, veikianti pagal Ukmergés rajono
savivaldybés tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendima Nr. 7-7 ,,Dél savivaldybés infrastruktiiros
plétros organizatoriaus skyrimo, savivaldybés infrastruktiiros plétros organizatoriaus veiklos apraso,
savivaldybés infrastruktiiros plétros sutarties standartiniy salygy ir savivaldybés infrastruktiiros
plétros sutar¢iy sudarymo tvarkos apraso patvirtinimo* atstovaujama administracijos direktoriaus
Dariaus Varno, veikianc¢ios pagal tarnybing padétj ir

UAB ,,Ukmerges vandenys™ (toliau — Valdytojas), imonés kodas 182743364, kurios
registruota buveiné yra Geliy g. 18, LT-20115, Ukmergeé, duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi V] Registry centro Vilniaus filiale, atstovaujama direktoriaus Rimo Arlinsko, veikianc¢io
pagal bendrovés jstatus,
toliau kiekviena atskirai vadinama Salimi, o kartu Salys,

Atsizvelgiant | tai, kad:

a) Iniciatorius siekia statyti gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastata, adresu Gailiy g. 17,
Ukmerge (toliau — Iniciatoriaus statiniai), kuriam néra iSduotas statybg leidziantis
dokumentas ir kurio aptarnavimui yra reikalinga jrengti savivaldybés infrastruktiira;

b) Iki Sios savivaldybes infrastruktiiros plétros sutarties (toliau — Sutartis) sudarymo Iniciatoriui
buvo i§duota UAB ,Ukmergés vandenys™ prisijungimo salygos Nr. 57/21 (toliau —
Prisijungimo salygos);

¢) Iniciatorius, atsizvelgdamas ] iSduotas Prisijungimo salygas, parengé Gyvenamosios
paskirties (vieno buto) pastato Ukmerges r. sav., Ukmergé¢je, Gailiy g. 17 statybos projekta
(toliau — Techninis darbo projektas), kuriame numatyta savivaldybes infrastruktiiros plétra.
Sprendiniams Organizatorius pritare;

d) Iniciatorius, vadovaudamasis 2021 m. sausio 1 d. jsigaliojusio Lietuvos Respublikos
savivaldybiy infrastrukttiros plétros istatymo (toliau — SIP]) 7 straipsnio 3 dalimi, 2021-01-
24 pateiké Organizatoriui sitilymag dél savivaldybés infrastruktiros plétros sutarties
sudarymo;

e) Salys siekia sudaryti savivaldybés infrastruktiiros plétros sutartj ir susitarti dél
kompensavimo uz Iniciatoriaus irengta infrastruktiirg, pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2020 m. gruodzio 30 d. nutarimu Nr. 1475 patvirtinta Kompensacijos
savivaldybiy infrastruktiros plétros iniciatoriams uz jy patirtas iSlaidas apskai¢iavimo ir
iSmok¢jimo tvarkos aprasa (toliau — Kompensavimo tvarkos aprasas) bei $ig sutartj;

Salys susitaré ir sudaria $ia Sutartj.

I SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutartis sudaroma ir Iniciatorius ja jsipareigoja savo léSomis ir rizika jrengti savivaldybes
inZinerine infrastruktiira neprioritetingje teritorijoje (toliau — Savivaldybés infrastruktira),
atlikdamas Siuos Savivaldybés infrastruktiiros statybos ir/ar irengimo darbus (toliau — Darbai):



1.1.1.  Pastatyti vandentiekio (27 metry ilgio) ir buitiniy nuoteky Salinimo (28 metry ilgio)
tinklus nuo Gailiy g. iki Zemés sklypo Gailiy g. 17, Ukmerggéje, pagal Pasitilyme pateikto Techninio
darbo projekto sprendinius, kurie perduodami Organizatoriui;

1.1.2.  Irengti nuovaza ir akligatvi nuo Gailiy g. tarp Gailiy g. 17 ir Gailiy g. 21 zemés sklypo,
Ukmergeje, pagal Pasiiilyme pateikto Techninio darbo projekto sprendinius, kurie perduodami
Organizatoriui;

1.2. Organizatorius ir Valdytojas paveda teritorijoje ir objektuose, kuriuose Iniciatorius vykdys
Savivaldybés infrastruktiiros plétra, Iniciatoriui statytojo (vystytojo) pareigas ir teises, numatytas
Statybos istatyme ir kituose teisés aktuose ir jsipareigoja bendrauti su Iniciatoriumi, kad teises akty
nustatyta skubos tvarka bty iSduoti visi buitini leidimai, sutikimai ir suderinimai, kad Iniciatorius
pagal Sutart] galéty igyvendinti savo isipareigojimus.

1.3. Iniciatorius jsipareigoja pats arba pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis, savo jégomis, 1éSomis,
medziagomis, rizika ir atsakomybe igyvendinti Sutartyje numatytus Darbus ir Savivaldybes
infrastruktiira ir kitas teises, susijusias su patekimu prie infrastruktiiros ir jos aptarnavimu,
neatlygintinai perduoti Sutartyje nustatyta tvarka.

1.4. Salys patvirtina, kad Sutar¢iai vykdyti pasitelkti asmenys turi visus reikalingus leidimus,
licencijas, techninj ir profesinj pajeguma Sutartyje numatytoms pareigoms vykdyti.

II SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Pagal $ig Sutartj Darbai atlickami ir Savivaldybés infrastruktira yra perduodama
Organizatoriui ne veliau kaip per 3 metus nuo Sios Sutarties pasiraSymo dienos.

2.2. Sutarties Darby atlikimo terminas gali biiti pratgsiamas vieng karta ne ilgiau kaip 6 mén.
del objektyviy aplinkybiy Sutarties Saliy susitarimu.

. 1L SKYRIUS .
SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PLETROS [IMOKOS MOKEJIMO SALYGOS IR
TVARKA

3.1. Savivaldybés infrastrukttros plétros imoka nustatoma ir apskaic¢iuojama pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2020 m. gruodzio 30 d. nutarimu Nr. 1475 ., D¢l Kompensacijos
savivaldybiy infrastruktiiros plétros iniciatoriams uZ jy patirtas iSlaidas apskaiciavimo ir iSmokéjimo
tvarkos apraso ir savivaldybés infrastruktiiros plétros jmokos nustatymo metodikos patvirtinimo*
patvirtintg Savivaldybés infrastruktiiros plétros imokos nustatymo metodikoje (toliau — Metodika)
nustatyta tvarka ir salygomis.

3.2. Iniciatorius jmoka sumokama iki statyba leidZian¢io dokumento iSdavimo dienos arba iki
statytos ir (ar) jrengimo darby pradzios, kai statyba leidzian¢io dokumentas neprivalomas, i$skyrus
atvejus, kai imoka nemokama ar mokama dalimis. Mokétinos imokos dydis nustatomas Metodikoje
nustatyta tvarka, jvertinus Iniciatoriaus savivaldybés infrastruktiiros plétros verte, nustatyta
Kompensacijos savivaldybiy infrastruktiiros plétros iniciatoriams uz jy patirtas iSlaidas
apskaiciavimo ir iSmokéjimo tvarka.

3.3. Imoka mokama dalimis, kai Iniciatorius rastu pateikia prasyma savivaldybei dél jmokos
mokejimo dalimis. Savivaldybeés infrastruktiiros plétros jmoka turi biiti sumokéta dalimis ne véliau
kaip iki statiniy statybos uzbaigimo dienos (kai atlickamos atskiry statiniy statybos uzbaigimo
procediiros — iki pirmojo statinio statybos uzbaigimo).

3.4. Imokos perskai¢iavimas, perskai¢iuotos jmokos sumokéjimas ir grazinimas vykdomas
Kompensavimo tvarkos apraso nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS
INICIATORIAUS TEISES IR PAREIGOS



4.1. Iniciatorius turi teise:

4.1.1. Sutarties vykdymui pasitelkti rangovus, kurie atlikty dalj ar visus Sutartyje numatytus
darbus. Visais atvejais Iniciatorius lieka atsakingas Organizatoriui ir Valdytojui uz tinkamg Darby
atlikima pagal $ig Sutartj;

4.1.2. vadovaujantis Sutarties 6.3 papunkciu, kreiptis i atitinkamas savivaldybés, valstybés
institucijas ir kitus fizinius ar juridinius asmenis, kad Sie pateikty ir (ar) iSduoty reikiamus
dokumentus, atlikti kitus butinus veiksmus, pasiraSyti praSymus ir dokumentus, kuriy reikia
Savivaldybés infrastruktiiros plétrai teisés akty nustatyta tvarka;

4.1.3. reikalauti, kad Organizatorius ir (ar) Valdytojas iSduoty, pateikty ir perduoty
dokumentus, reikalingus pradéti vykdyti ir (ar) vykdyti Darbus pagal $ia Sutartj. Organizatoriui ir
(ar) Valdytojui neiSduodant, nepateikiant ir (ar) perduodant prasomy dokumenty, Iniciatorius
neatsakingas uz Sutarties Darby jvykdymo terminy vélavima.

4.2. Iniciatorius privalo:

4.2.1. pastatyti ir (ar) jrengti Sutarties 1.1 papunktyje nurodyta Savivaldybés infrastruktiira
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, iSduotas prisijungimo salygas ir (ar) pagal kitus dokumentus,
reikalingus Darbams atlikti. Siam jsipareigojimui jvykdyti gali biti pasitelkiami tretieji asmenys;

4.2.2. perduoti tinkamai ir kokybiskai suprojektuota, pastatyta ir (ar) irengta Savivaldybés
infrastruktiira Organizatoriui Sioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais;

4.2.3. atlikti visus tyrimus, reikalingus pradeti ir vykdyti Darbus (uzsakyti ir gauti topografines
nuotraukas, atlikti geologinius, geodezinius ar kitus tyrimus, kai juos yra biitina atlikti pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus). Siam jsipareigojimui jvykdyti gali bati pasitelkiami tretieji asmenys;

4.2.4. pagal su Organizatoriumi ir Valdytoju i§ anksto suderinta projektavimo (technine)
uzduoti savo léSomis parengti Iniciatoriaus pastatomos ir (ar) irengiamos Savivaldybes
infrastruktiros statiniy projekta ir gauti statyba leidZiantj dokumenta. Siam jsipareigojimui jvykdyti
gali biiti pasitelkiami tretieji asmenys;

4.2.5. kai numatyta Lietuvos Respublikos teisés aktuose, savo sgskaita ir iniciatyva organizuoti
ekspertiziy atlikimus;

4.2.6. atlikti visus kitus veiksmus numatytus teisés aktuose, reikalingus Darbams atlikti ir
isipareigojimams pagal Sutartj jvykdyti;

4.2.7. darby vykdymo metu ir garantinio termino metu uztikrinti, kad rangovai istaisyty
pastebétus defektus ir (ar) trikumus savo saskaita. Visiems atliktiems darbams, tarp ju ir panaudotas
medziagas, jranga, priemones ir visas sudedamasias jy dalis, rangovai privalo suteikti ilgiausia
atitinkamiems darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta garantinj
terming;

4.2.8. savo léSomis parengti pastatytos Savivaldybeés infrastruktiros kadastriniy matavimy
bylas, jregistruoti statinius Nekilnojamojo turto registre ir perdavimo-priémimo aktu statinius
perduoti Organizatoriui. Perdavimas jforminamas notariskai, turetas iSlaidas sumoka Iniciatorius;

4.2.9. Ne véliau kaip per 10 darbo dieny, rastu jspéti Organizatoriy ir Valdytoja dél aplinkybiy,
kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutarti ar kelia grésme atliekamy darby
kokybei ir terminams.

V SKYRIUS
ORGANIZATORIAUS TEISES IR PAREIGOS

5.1. Organizatorius turi teise:

5.1.1. reikalauti i§ Iniciatoriaus vykdyti jsipareigojimus numatytus Sutartyje;

5.1.2. teikti pastabas d¢l Iniciatoriaus planuojamy atlikti darby, kontroliuoti, kaip Iniciatorius
vykdo nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas tinkamai jvykdyty. Iniciatorius privalo
atsakyti 1 Organizatoriaus teikiamas pastabas per 10 darbo dieny nuo jy gavimo dienos.

5.2. Organizatorius privalo:

5.2.1. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informacija ir (ar) duomenis, kuriy reikia
Savivaldybés infrastruktiiros plétrai;



5.2.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, vieSinant Savivaldybeés infrastruktiiros projektinius
pasiiilymus, nagringjant ir aptariant $iuos pasitilymus, dalyvaujant jy vieSame svarstyme;

5.2.3. priimti i8 Iniciatoriaus pateiktus tinkamos kokybeés Darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

5.2.4. gaves Iniciatoriaus rastu parengta praSyma, teises akty nustatytais terminais ir tvarka
pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, kiek tai biitina
Sios Sutarties vykdymui;

5.2.5. sumoketi kompensacijg uz Iniciatoriaus patirtas iSlaidas Sioje Sutartyje numatyta tvarka
ir terminais;

5.2.6. ne v¢eliau kaip per 10 darbo dieny, rastu pranesti Valdytojui ir Iniciatoriui apie aplinkybes,
kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj ar kelia grésme atlickamy darby
kokybei ir terminams;

5.2.7. igijes nuosavybés teis¢ | Infrastruktiirg, perduoda ja Valdytojui teisés akty nustatyta
tvarka.

VI SKYRIUS
VALDYTOJO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Valdytojas turi teisg:

6.1.1. reikalauti i$ Iniciatoriaus vykdyti isipareigojimus numatytus Sutartyje;

6.1.2. teikti pastabas d¢l Iniciatoriaus planuojamy atlikti darby, kontroliuoti kaip Iniciatorius
vykdo nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas tinkamai jvykdyty. Iniciatorius privalo
atsakyti ] Valdytojo teikiamas pastabas per 10 darbo dieny nuo jy gavimo dienos.

6.2.Valdytojas privalo:

6.2.1. suderinti Iniciatoriaus pateikiamg statinio projekta, kai jis atitinka teisés akty
reikalavimus;

6.2.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informacija ir (ar) duomenis, kuriy reikia
Savivaldybeés infrastruktiiros plétrai;

6.2.3. gaves Iniciatoriaus rastu parengta prasyma, teises akty nustatytais terminais ir tvarka
pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, bitinus $ios
Sutarties vykdymui;

6.2.4. priimti i§ Organizatoriaus tinkamos kokybeés Savivaldybés infrastruktiirg Sios Sutarties
numatyta tvarka ir eksploatuoti ja nuo Infrastruktiiros perdavimo Valdytojui dienos;

6.2.5. ne véliau kaip per 10 darbo dieny, rastu pranesti Organizatoriui ir Iniciatoriui apie
aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje sutrukdyti tinkamai vykdyti Sutartj ar kelia grésme
atliekamy darby kokybei ir terminams.

6.3. Sudarydamas Sutartj, Valdytojas suteikia Iniciatoriui jgaliojimg Valdytojo vardu kreiptis j
valstybes, savivaldybes institucijas ir kitus fizinius ar juridinius asmenis, kad jie pateikty reikalingus
dokumentus ir atlikty kitus biitinus veiksmus, pasirasyti praS§ymus ir dokumentus, kuriy reikia
Savivaldybés infrastruktiiros plétrai ir jregistravimui teisés akty nustatyta tvarka.

_ VII SKYRIUS
SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PROJEKTAVIMO, STATYBOS AR JRENGIMO
SALYGOS

7.1. Savivaldybes infrastruktiiros plétros darbai atliekami vadovaujantis Statybos jstatymo ir kity
teisés akty nuostatomis.

7.2. Darbai turi biiti atlieckami, kad nebtity defekty, kurie sudaryty kokias nors kliditis tinkamai
naudotis Savivaldybés infrastruktiira (jos dalimi) ar lemty nukrypima nuo kokybés kriterijy. Pazeidus
Siame papunktyje nurodytus reikalavimus, Iniciatorius privalo sutartyse numatyti rangovy pareiga
atlyginti visus dél pazeidimy Organizatoriaus ir (ar) Valdytojo patirtus pagrjstus tiesioginius
nuostolius ir itaisyti defektus, Statybos jstatyme ir Civiliniame kodekse numatytais terminais.



7.3. Statybos ir (ar) jrengimo darbai uzbaigiami Statybos jstatyme ir kituose teisés aktuose
nustatyta tvarka.

) VIII SKYRIUS
SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PERDAVIMAS ORGANIZATORIUI

8.1. Uzbaiges darbus, Iniciatorius pateikia praSyma Organizatoriui perimti tinkamai pastatyta ar
jrengta Savivaldybés infrastruktiirg ir perdavimo-priémimo aktu perduoti Organizatoriui visus
dokumentus, susijusius su pagal Sutarti sukurta infrastruktiira, t. y. statybos vykdymo dokumentacijg,
kadastriniy matavimy bylas, statybos uzbaigimo akta ar deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.

5 IX SKYRIUS
KOMPENSAVIMO UZ INICIATORIAUS LESOMIS SUPROJEKTUOTA IR PASTATYTA
IR (AR) IRENGTA SAVIVALDYBES INFRASTRUKTURA SALYGOS IR TVARKA

9.1. Kompensacija yra 6 563,72 Eur.

9.2. Kompensacija uz Iniciatoriaus léSomis pastatyta ar irengta savivaldybeés infrastruktiirg
mokama Kompensavimo tvarkos apraso nustatytomis salygomis ir tvarka.

9.3. Kompensacija Iniciatoriui yra mokama tik po to, kai uzbaigiami visi Savivaldybeés
infrastruktiiros plétros darbai pagal Sutartj ir Savivaldybés infrastruktiira yra neatlygintinai
perduodama ir jregistruota.

9.4. Norédamas gauti Kompensacija, Iniciatorius turi pateikti pranesSimg apie Sutarties
igyvendinimg Organizatoriui, kuris Kompensacija perskaic¢iuos Kompensavimo tvarkos apraSo
nustatytomis salygomis ir tvarka.

9.5. Kompensacija gali biiti mokama dalimis.

_ XSKYRIUS
SALIY ATSAKOMYBE

10.1. Saliy atsakomybé nustatoma pagal Sutartj ir galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés
aktus.

10.2. Iniciatorius privalo uztikrinti, kad jo pasitelkti rangovai biity atsakingi uz Darby saugg ir
Savivaldybeés infrastruktiiros kokybe, kol darby perdavimo priémimo aktu neperduoda Darby
Organizatoriui. Perdavus Savivaldybés infrastruktiira, Iniciatoriaus pasitelkty rangovy atliktiems
Darbams taikomi garantiniai terminai numatyti Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje, jei Sioje Sutartyje
nenumatyta kitaip.

10.3. Organizatorius ir Valdytojas neatsako uz pasekmes, atsiradusias, nepastacius ir (ar)
nejrengus Savivaldybés infrastruktiiros, nurodytos Sutarties 1.1 papunktyje.

XI SKYRIUS .
NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1. Salis gali bati visai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir ja patyrusios Salies jrodytos pagal
Civilinj kodeksa, kai Salis nedelsdama prane$¢ kitai Saliai apie kliditj ir jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

11.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikan&ios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos
aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra



tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salis pazeidzia savo prievoles.

XII SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SALYGOS

12.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraS8ymo dienos ir galioja iki jsipareigojimy pagal Sutart]
ivykdymo dienos.

12.2. Saliy teisés ir pareigos baigiasi pasibaigus Sutarties galiojimo terminui (kai kitaip
nenumatyta Sutartyje).

12.3. Sutartis Saliy raSytiniu susitarimu gali biiti nutraukiama, kei¢iama, pratesiama,
Civiliniame kodekse ir [statyme nustatytais atvejais ir tvarka.

12.4. Sutartis gali biiti nutraukiama vienasaliSku Organizatoriaus sprendimu, kai:

12.4.1. neiSduodamas statyba leidziantis dokumentas ir Iniciatorius pateikia praSyma
Organizatoriui del Sutarties nutraukimo;

12.4.2. panaikinamas statyba leidzian¢io dokumento galiojimas;

12.4.3. statybos darbai nepradedami per 3 metus nuo Sutarties sudarymo dienos.

XIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Kiekvieng gin¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su Sutartimi,
jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, Sutarties Salys spres derybomis. Ginco,
nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis per 20 darbo dieny, gincas bus
sprendziamas teisme pagal Organizatoriaus buveinés vieta.

13.2. Visi su Sutartimi susije¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ir korespondencija
siun¢iami el. paStu, o juy originalai bet kuriuo atveju, jteikiami asmeniSkai pasiraSytinai
Organizatoriui, Iniciatoriui ir (ar) Valdytojo atstovams arba kiekvienam jy siunc¢iami registruotu pastu
ar per kurjeri atitinkamais Sutartyje nurodytais adresais.

13.3. Sutartis skelbiama vieSai Organizatoriaus interneto svetaingje ir Lietuvos Respublikos
statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitros informacingje sistemoje ,,Infostatyba®.

13.4. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

13.4.1 Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Ukmerges r., sav., Ukmerggje, Gailiy g.
17 statybos projektas, 47 lapai;

13.4.2 Darby samata, 2 lapai;

13.4.3 Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmokos apskaiciavimo aktas, 1 lapas.
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